

令和2年度 花巻市営建設工事発注予定表(追加分)

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)	備考
1	市道大沢温泉北線仮設道路設置工事	湯口 地内	11月～2月	土木一式	仮設道路設置工事 L=245m	競争入札	第3・四半期	B	
2	南城中学校FF式暖房更新工事	南城 地内	11月～2月	管	FF式暖房更新	競争入札	第3・四半期	A	
3	武徳殿耐震補強・天井改修(建築)工事	城内 地内	11月～3月	建築一式	武徳殿(弓道場)の耐震補強及び武徳殿(弓道場・重剣道場)の天井改修(建築)工事	競争入札	第3・四半期	A	
4	武徳殿耐震補強・天井改修(電気設備)工事	城内 地内	11月～3月	電気	武徳殿(弓道場)の耐震補強及び武徳殿(弓道場・重剣道場)の天井改修(電気設備)工事	競争入札	第3・四半期	B	
5	自然休養村センター耐震補強工事	円万寺 地内	11月～3月	建築一式	RC造 2階柱補強、1階S造ブレース補強 木造 補強壁2か所設置	競争入札	第3・四半期	B	
6	湯口保育園耐震補強工事	上根子 地内	12月～3月	建築一式	現況の筋交いを利用し、筋交いの接合金物を交換し告示仕様に適合させるほか、耐力の弱い部分についてはシングル筋交いからダブル筋交いに改修を行う。 既存の外壁を補強するため、補強壁を設置する。	競争入札	第3・四半期	C	
7	太田保育園耐震補強工事	太田 地内	12月～3月	建築一式	現況の筋交いを利用し、筋交いの接合金物を交換し告示仕様に適合させるほか、耐力の弱い部分についてはシングル筋交いからダブル筋交いに改修を行う。 既存の外壁を補強するため、補強壁を設置する。	競争入札	第3・四半期	C	
8	上瀬保育園耐震補強工事	東和町館迫 地内	12月～3月	建築一式	現況の筋交いを利用し、筋交いの接合金物を交換し告示仕様に適合させるほか、耐力の弱い部分についてはシングル筋交いからダブル筋交いに改修を行う。 既存の外壁を補強するため、補強壁を設置する。	競争入札	第3・四半期	C	
9	市道吹張町滝ノ沢線融雪施設修繕工事	材木町 地内	12月～3月	土木一式	融雪施設修繕工事 A=240m2	競争入札	第3・四半期	B	
10	市道瀬畑口下根子線舗装修繕工事	諏訪 地内	11月～3月	舗装	舗装修繕工事 L=340m	競争入札	第3・四半期	A	

令和2年度 花巻市営建設工事発注予定表(追加分)

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)	備考
11	勤労青少年ホーム耐震補強及び改修工事	南川原町 地内	1 月 ~ 3 月	建築一式	耐震補強工事、東側パラペット外壁改修工事	競争入札	第3・四半期	C	
12	花巻市好地会館耐震補強工事	石鳥谷町好地 地内	1 月 ~ 5 月	建築一式	花巻市好地会館(木造2階建て)の耐震補強工事	競争入札	第4・四半期	C	
13	湯本小学校(校舎)非構造部材耐震化工事	大畑 地内	3 月 ~ 8 月	電気	照明器具落下防止対策(LED化) 建具等転倒防止対策	競争入札	第4・四半期	A	
14	東和中学校(屋体)非構造部材耐震化工事	東和町土沢 地内	3 月 ~ 8 月	電気	照明器具落下防止対策(LED化)	競争入札	第4・四半期	B	